

**WEBDEV SOFTWARE SOLUTIONS**

webdevss.tech
info@webdevsoftwaresolutions.com
Deutschland +49 172 9766016
Bangladesch +880 1722 301927

**WEBSITE
ANGEBOT**

ARTEMIS
Leverkusen und Opladen

Angebotsentwurf zur Abstimmung

Projektangebot für ARTEMIS

Website-Konzeption und Umsetzung für Leverkusen und Opladen

ERSTELLT FÜR

ARTEMIS Standort- und
Digitalteam

ANGEBOT UND DATUM

WSS ART 2026 1008
08.10.2026

GÜLTIG BIS

22.10.2026

UNSER PROJEKTVORSCHLAG**IHRE STANDORTE**

Wir entwickeln einen regionalen Webauftritt, der Patienten verständlich zu Standort, Kontakt und Terminvereinbarung führt.

UNSERE LEISTUNG

Wir gestalten die Website und strukturieren deutsche Inhalte. Technische Umsetzung und Übergabe gehören zum Projekt.

DER PROJEKTRAHMEN

4.950 EUR Preisvorschlag
3 bis 4 Wochen
Bis zu 35 Inhaltsseiten
Zwei Korrekturrunden

WAS IHRE PATIENTEN FINDEN**Standortwahl**

Leverkusen und Opladen sind klar zugeordnet.

Termin und Kontakt

Bestehende Buchung und Telefonkontakt sind verknüpft.

Deutsche Inhalte

Kurze deutsche Texte zu Leistungen.

Team und Leistungen

Freigegebene Profile und Informationen je Standort.

Mobile Darstellung

Responsive Ansichten mit Prüfung vor der Abnahme.

Technische Übergabe

Seiten-URLs, Quellcode und Dokumentation gehören dazu.

Preis vor gegebenenfalls anfallenden Steuern. Der genaue Leistungsumfang folgt auf den nächsten Seiten.

BESTEHENDE WEBSITE UND REGIONALER ENTWURF

Unser Vorschlag ist ein regionaler Pilot für Leverkusen und Opladen. Die bundesweite ARTEMIS-Plattform mit ihrem umfangreichen Informationsangebot bildet die bestehende Grundlage.

Ziel ist eine verständliche lokale Orientierung bis zum passenden Terminweg.

Bereich	Bestehende Website	Vorgeschlagener Pilot
Umfang	Bundesweites Netzwerk mit Standortsuche und Fachinformationen. [1]	Regionaler Pilot für Leverkusen und Opladen mit gemeinsamer Gestaltung.
Orientierung	Standortseiten zeigen Kontakt, Zeiten und Leistungen. [2, 3]	Kompakter Einstieg in die Standortauswahl und einheitliche Kontaktkarten.
Terminweg	Leverkusen verlinkt samedi; Opladen zeigt den telefonischen Kontakt. [2, 3]	Vorhandene Terminwege werden je Standort sichtbar erklärt und verknüpft.
Inhalte	Umfangreiche medizinische Informationen und Teamdarstellungen. [1, 2, 3]	Kurze deutsche Übersichtstexte mit bestätigten Standort- und Teamangaben.
Bedienung	In dieser Inhaltsprüfung nicht visuell oder auf Geräten bewertet.	Mobile Layouts sind vorbereitet. Browser-, Zoom- und Tastaturprüfung gehören zur Lieferung.
Betrieb	Live-Plattform mit eigenen Standort-URLs. [2, 3]	Lokaler Entwurf. Produktions-URLs, Abnahme und Deployment werden umgesetzt.

REDAKTIONELL GEMEINSAM KLÄREN

STANDORTANGABEN

Die Startseite nennt 120 und 115 Standorte in verschiedenen Abschnitten. ARTEMIS sollte den aktuellen einheitlichen Stand bestätigen. [1]

LEITUNG IN LEVERKUSEN

Einleitung und Teamabschnitt zeigen unterschiedliche Leitungsangaben. Namen, Rollen und Zuständigkeiten werden vor Veröffentlichung abgeglichen. [2]

Prüfstand: öffentliche Text- und Linkinhalte vom 08.10.2026. Die Opladener Web-Auslesung war als Crawl der Vorwoche gekennzeichnet. Die Quellen sind auf Seite 6 verlinkt.

Eine tatsächliche Verbesserung von Terminanzahl, Umsatz, Ladezeit oder Nutzung wurde nicht gemessen und wird nicht zugesagt.

LEISTUNGSUMFANG UND PROJEKTABLAUF

Der Preisvorschlag umfasst bis zu 35 Inhaltsseiten und Detailansichten in deutscher Sprache. ARTEMIS gibt medizinische Inhalte, Standortdaten und Bildmaterial vor Veröffentlichung frei.

SEITEN UND STANDORTE

Startseite, Standortübersicht und zwei Standortdetails mit Kontakt, Zeiten, Leistungen und Anfahrt.

Teamübersicht und bis zu fünf Profile. Übersichten und Details zu sechs Behandlungs-, drei Diagnostik- und neun Krankheitsthemen.

Patienteninformationen, Akuthinweise und zwei Einstiege zu rechtlichen Informationen.

TECHNIK UND MATERIALIEN

Seitensuche und Standortauswahl für Termine. samedi-Link für Leverkusen, Telefon- und Routenlinks je Standort.

Indexierbare Pfad-URLs, Seitenausgabe, Metadaten, Canonicals, Sitemap, Fehlerseite und strukturierte Standortdaten.

Bis zu zehn freigegebene, lizenzierte Bilder von ARTEMIS. Weiterleitungen für tatsächlich ersetzte Seiten.

ARBEITSPROZESS

1 Planung und Gestaltung	Umfang, Verantwortliche und Hosting bestätigen. Inhalte strukturieren und Gestaltung zur ersten Korrekturrunde vorlegen.
2 Umsetzung und Inhalte	Seiten, Standortdaten und Terminwege finalisieren. Produktionsstruktur umsetzen und zweite Korrekturrunde einarbeiten.
3 Prüfung und Übergabe	Browser und Links prüfen, Fehler beheben, Abnahme durchführen. Freigegeben veröffentlichen und Quellcode übergeben.

ZEITPLAN

Phase	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4
Planung und Gestaltung				
Umsetzung und Inhalte				
Prüfung und Übergabe				

Dauer: voraussichtlich 3 bis 4 Wochen ab Beauftragung, Startzahlung, vollständigen Zugängen und freigegebenen Inhalten. Verzögerte Freigaben können den Zeitplan verschieben.

PROJEKTPREIS UND ZAHLUNGSPLAN

Der kalkulierte Preis gilt für den beschriebenen regionalen Umfang. Zusätzliche Leistungen werden vor ihrer Umsetzung mit Aufwand und Preis schriftlich vereinbart.

Leistung	Anzahl	EUR
Projektklärung und Inhaltsinventar Standorte, Umfang und technische Einbindung	1	450
Webdesign und Nutzerführung Responsive Vorlagen und zwei Korrekturrunden	1	1.100
Deutsche Inhalte und Standortdaten Redaktion und Einarbeitung der Inhaltsfreigaben	1	750
Webentwicklung und Terminverknüpfung Inhaltsseiten und bestehende Kontaktwege	1	1.100
Seitenstruktur und technische SEO Pfad-URLs, Metadaten, Sitemap und Weiterleitungen	1	650
Qualitätssicherung und Abnahme Browser, Mobilansichten, Tastatur und Links	1	550
Veröffentlichung und Übergabe Ein Deployment, Quellcode und Dokumentation	1	350
Projektgesamtpreis		4.950

Alle Beträge in EUR vor gegebenenfalls anfallenden Steuern. Der endgültige Preis wird nach Klärung der technischen Einbindung schriftlich bestätigt.

ZAHLUNG UND BETREUUNG

ZAHLUNG NACH MEILENSTEINEN

Meilenstein	Anteil	EUR
Projektstart	30 %	1.485
Freigabe Testumgebung	40 %	1.980
Abnahme und Übergabe	30 %	1.485

Rechnungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen zahlbar.
Zahlungsdaten werden auf der Rechnung mitgeteilt.

SUPPORT UND BETRIEB

Enthalten: 30 Tage Unterstützung nach Veröffentlichung für technische Fehler im abgenommenen Umfang.

Optional: 95 EUR pro Monat für monatlichen Link- und Updatecheck sowie bis zu 60 Minuten Inhaltsänderungen.

Hosting, Domain, kostenpflichtige Dienste und Lizenzen trägt der Auftraggeber.
Zusätzliche Entwicklung und externe Kosten sind separat; keine 24-Stunden-Bereitschaft.

QUALITÄT UND ABNAHME

Die Freigabe erfolgt anhand konkreter Ergebnisse. Die folgenden Prüfungen und Korrekturen gehören zur angebotenen Umsetzung vor Veröffentlichung.

BROWSER UND BEDIENUNG

Ansichten bei 360, 390, 768, 1280 und 1440 Pixeln Breite: lesbare Texte, klare Bedienelemente und keine ungewollte horizontale Bewegung.

Prüfung in aktuellen Versionen von Chrome, Edge, Firefox und Safari.

Tastatur, sichtbarer Fokus, Sprunglink, Zoom und Dialogführung werden kontrolliert. Befunde werden dokumentiert und wesentliche Fehler behoben.

INHALTE UND ÜBERGABE

Standortangaben, Teamrollen, medizinische Texte und Bildrechte werden durch ARTEMIS bestätigt. Kontakt-, Routen- und Terminlinks führen zum richtigen Standort.

Eigene Seiten-URLs, Metadaten, Canonicals, Sitemap, Fehlerseite und Build werden geprüft.

Quellcode, freigegebene Assets, Betriebsanleitung und ein 60-minütiges Übergabegespräch werden bereitgestellt.

PROJEKTBEDINGUNGEN

Technische Grundlage: Kalkuliert ist ein eigenständiger regionaler Auftritt auf einem freigegebenen Host. Die Einbindung in ein zentrales CMS wird vor der finalen Preisbestätigung geprüft.

Zusätzlicher Umfang: Ein nationaler Relaunch, ein CMS, ein Patientenportal, eigene Formularverarbeitung, ein Buchungsbackend, Übersetzungen, Fotoproduktion und laufende Kampagnen sind zusätzliche Aufträge.

Zusammenarbeit: ARTEMIS benennt eine zentrale Ansprechperson und Verantwortliche für Inhalte, Datenschutz, Markenfreigabe und Technik. Zwei gebündelte Korrekturrunden sind enthalten. Medizinische und rechtliche Texte sowie Datenflüsse werden von den zuständigen Stellen freigegeben.

Nutzung: Nach vollständiger Zahlung erhält ARTEMIS die individuell erstellten Arbeitsergebnisse und den Projektquellcode. Rechte und Lizenzbedingungen Dritter bleiben bestehen. Eine öffentliche Referenznennung durch WebDevSS erfolgt nur nach gesonderter Zustimmung.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN PROJEKTSTART

Schriftliche Beauftragung, Eingang der Startzahlung, erforderliche Zugänge und freigegebene Materialien. Vertragsparteien, Rechnungsanschriften, steuerliche Behandlung und technischer Host werden zuvor bestätigt.

Der Preisvorschlag gilt bis 22.10.2026. Das Angebot enthält keine rechtliche oder medizinische Zertifizierung.

PROJEKTABSTIMMUNG

Gern stellen wir Ihnen den Entwurf in zwölf Minuten vor. Für die anschließende Abstimmung benötigen wir Ihre zuständigen Kontakte und die technische Ausgangslage.

ANSPRECHPERSON	FUNKTION	VERTRAGSGESELLSCHAFT
KONTAKT FÜR TECHNIK	GEWÜNSCHTER START	FREIGABE VON INHALTEN

AKTUELLER STAND DES KONZEPTS

Der lokale Entwurf enthält die vorgesehenen Standort- und Informationsansichten. Typecheck und Produktionsbuild wurden im Entwicklungsprojekt erfolgreich ausgeführt. Die vollständige visuelle Browserprüfung, Produktions-URLs und Veröffentlichung stehen noch aus und gehören zum Projekt.

Das Konzept ist noch nicht live veröffentlicht. Vergleichbare Nutzungs- oder Ladezeitdaten wurden nicht erhoben. Eine Zunahme von Terminen oder Umsätzen wird nicht zugesagt.

QUELLEN UND KONTAKT

[1] ARTEMIS Startseite

<https://www.artemiskliniken.de/>

[2] ARTEMIS Augenzentrum Leverkusen

<https://www.artemiskliniken.de/standorte/artemis-augenzentrum-leverkusen/>

[3] ARTEMIS Augenarzt Praxis Opladen

<https://www.artemiskliniken.de/standorte/artemis-augenarzt-praxis-opladen/>

[4] WebDev Software Solutions

<https://webdevss.tech/>

Recherche am 08.10.2026. ARTEMIS-Inhalte wurden als öffentliche Text- und Linkquellen geprüft; die Opladener Auslesung war als Crawl der Vorwoche gekennzeichnet. Logo und Agenturkontakte stammen von webdevss.tech.

WebDev Software Solutions

webdevss.tech | info@webdevsoftwaresolutions.com

Deutschland +49 172 9766016 | Bangladesch +880 1722 301927

Was am Website-Konzept verbessert wurde

Aktualisierter Entwicklungsstand · Angebotsnummer WSS ART 2026 1008

Der lokale Webentwurf für Leverkusen und Opladen wurde seit dem Angebotsstand vom 08.10.2026 weiter ausgearbeitet. Diese Ergänzung fasst die neuen Gestaltungs- und Bedienungsverbesserungen zusammen.

01

STARTSEITE UND HERO-SLIDER

Ein bildstarker Slider führt durch Augenheilkunde, Diagnostik und Standorte. Er wechselt automatisch; Vor- und Zurück, direkte Auswahl sowie Pause und Fortsetzen bleiben verfügbar.

02

VERTRAUEN UND QUALITÄT

Der Bereich „Ihre Augen in guten Händen“ zeigt Qualitätszeichen als laufendes Markenband. Drei Logos sind gleichzeitig sichtbar; die Bewegung läuft automatisch, lässt sich pausieren und stoppt bei reduzierter Bewegung.

03

STANDORTÜBERSICHT

Leverkusen und Opladen werden in einer bildgestützten Übersicht gegenübergestellt. Adresse, Telefon, ausgewählte Leistungen, Sprechzeiten sowie Routen- und Terminwege sind direkt erreichbar.

04

FOOTER UND MARKENAUFTRITT

Das ARTEMIS-Logo ist ergänzt. Kontaktkarten, Schnellzugriffe und Notfallhinweise sind neu geordnet und passen sich auf kleinen Bildschirmen untereinander an.

05

MOBILE DARSTELLUNG UND BILDER

Die neuen Bereiche passen sich an Smartphone- und Desktopansichten an. Optimierte WebP-Fotos werden lokal verwendet; weiter unten stehende Standortbilder laden bei Bedarf. Das Markenband nutzt eine CSS-Animation statt eines laufenden JavaScript-Timers.

LOKAL GEPRÜFT

TypeScript-Check und Produktionsbuild liefen erfolgreich. Die Vorschau wurde in Chrome am Desktop und in der iPhone-16-Ansicht mit 393 px Breite geprüft.

VOR VERÖFFENTLICHUNG OFFEN

- Vollständige Browser- und Geräteabnahme in den vereinbarten Größen
- Freigabe von Inhalten und Markenmaterial durch ARTEMIS
- Hosting-/CMS-Einbindung, Produktions-URLs und Veröffentlichung

ANGEBOTSBEDINGUNGEN

Der Entwurf ist noch nicht live. Vergleichbare Ladezeit-, Nutzungs-, Termin- oder Umsatzwerte wurden nicht erhoben. Diese Statusübersicht ändert weder den Preisvorschlag von 4.950 EUR noch Zahlungsplan, Leistungsumfang oder Angebotsfrist bis 22.10.2026. Sie stellt keine finale Abnahme dar.